

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi Nr 21 Im. Henryka Sienkiewicza  
w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **98 500,00 zł** brutto.

**Zbiorcze zestawienie ofert:**

**Remont sal i pomieszczeń - malowanie sal, pomieszczeń i korytarzy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A - etap 2.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław ul. Przyległa 4 44-323 Połomia	253 378,14	rozpoczęcie: 25.06.2018 r. ; zakończenie: 19.08.2018 r.	48 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	137 246,34	rozpoczęcie: 25.06.2018 r. ; zakończenie: 19.08.2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
	Firma CIM Wańczura ul. Główna 180B 44-240 Żory	98 490,00	rozpoczęcie: 25.06.2018 r. ; zakończenie: 19.08.2018 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
	ITORA Miłosz Mulczyk ul. 11 Listopada 68B 41-200 Sosnowiec	80 253,56	rozpoczęcie: 25.06.2018 r. ; zakończenie: 19.08.2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Krystian Cziuk

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)